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1.1 LISTE DES INTERVENANTS

Maitre de I'ouvrage

Représentant du MO

Autorités, subventions

Mandataires

Commune de Martigny
Administration Communale
Rue de 'Hotel de Ville 1, 1920 Martigny

Services Techniques de Martigny
Rue des écoles 1, 1920 Martigny

Service cantonal des Batiments
Avenue du Midi 18, 1950 Sion

les ateliers du passage sarl
Route de Beaumont 13, 1700 Fribourg

Cagna + Wenger architectes SA
Aubépines 9, 1950 Sion

Emmer Pfenninger Partner AG
Weidenstrasse 13, 1412 Minchenstein

W+S Lanschaftsarchitekten BSLA
Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothum

Kurmann & Cretton SA
Route de Clos-Donroux 1, 1870 Monthey

EnergieBiiro Grossenbacher
Pestalozzistrasse 10, 3280 Murten

Technoservice SA
Rue de la Maladiére 9A, 1920 Martigny

Lami SA
Rue des Moulin 13, 1920 Martigny

Bernard Braune
Hausacherstrasse 42, 8122 Binz

TTC, Technique Théatre Conseils Sarl
Route de la Broye 41, 1008 Prilly

Jean-Pierre Moret SA
Rue du Rhéne 3, 1920 Martigny

Bureau d'ingénieurs et géologues Tissiéres SA
Rue des Prés-de-la-Scie 2, 1920 Martigny

Architectes, planification

Architectes, dir. travaux

Fagadier

Architecte Paysagiste

Ingénieurs civil

Ingénieurs conseils, CVSE

Ingénieurs CVS

Ingénieurs électricité

Acousticien

Ingénieur en tech. de scéne

Géométre

Géologue
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1.2 CONTEXTE

LE SITE D'INTERVENTION SE SITUE AU CCEUR DE LA VILLE DE MARTIGNY, PROCHE DE LA PLACE CENTRALE.

Adresse: rue du Grand Verger 5
Cadastre: parcelle numéro 13
Zone: ZIG A zone d'intérét général A selon plan d'affectation des zones

Le développement de ['établissement secondaire de Sainte-Marie s'est effectué en plusieurs étapes :

- 1669 ancien hotel de la Tour

- 1889 mise en place du collége des gargons dans I'hétel de la tour

- 1907 batiment principal

- 1911 construction des écuries (salle romaine)

- 1957 surélévation du « batiment principal » de Sainte Marie

- 1964 salle de gymnastique avec aula

- 1877 salle de gymnastique avec salles de travaux manuels

- 1988 introduction de la mixité et mélange avec Sainte-Jeanne Antide
- 2001 pavillons provisoires pour 4 salles de classes

- 2004 construction de la salle de gymnastique triple du Midi

Par sa situation au cceur de la ville de Martigny, les enjeux urbains sont prépondérants.
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1.3 PERIMETRE D'INTERVENTION

Rue du Collége

Rue du Simpion

Ruadgm-ma

Le périmétre d'intervention du projet est défini selon le plan ci-dessus. Les zones délimitées en fraitillé seront aménagées soit par les architectes, soit par des tiers en collaboration
avec les architectes.
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2.1 CONCEPT ARCHITECTURAL

2.2 CONCEPT CONSTRUCTIF

Dans un contexte urbain, une configuration d'ilot, le projet, par son implantation, requalifie complétement la situation.

Le batiment de I'aula et du réfectoire est positionné en contiguité des fagades borgnes des batiments commerciaux existants.

Cette disposition permet de supprimer une coulisse arriére et libére un espace continu de quatre cours articulées entre elles. Le coeur du dispositif est placé au centre de I'lot, sur
lequel donnent les entrées du cycle, de I'aula et du réfectoire.

Lintérieur de ['llot se trouve ainsi dynamisé et mis en valeur. Il met en relation I'écale et la ville.

Le programme est réparti en 3 batiments distincts :

- le batiment A, qui regroupe la grande partie du programme scolaire

- le batiment B, composé de l'aula et du réfectoire

- le batiment C, halle de gymnastique existante avec les ateliers bois et métal ré aménagé dans son sous-sol

Batiment A

Il abrite toutes les salles de classe, la partie administrative, les salles des maitres et la bibliothéque. L'entrée principale du batiment donne sur un escalier emblématique, qui, situé
dans un grand hall traversant le batiment dans sa longueur, distribue les 3 étages.

Le batiment s'organise en trois parties, de maniére rationnelle, avec un couloir central qui distribue des salles d'enseignements de part et d'autre. Les noyaux au centre sont composés
de deux escaliers fermés servant d'escalier de secours, de 'ascenseur, ainsi que des sanitaires.

Batiment B
Ce béatiment abrite d'une part le réfectoire et les cuisines, et de I'autre, une aula qui permet d'accueillir 400 personnes.
L'entrée principale dessert un long couloir articulé qui débouche du coté du réfectoire sur une cour intérieure végétalisée, et de I'autre coté, sur le foyer de l'aula.

Batiment A

Ce batiment est un objet posé sur le site. Les facades sont composées en grande partie avec des vitrages, matérialisation qui ne cherche aucun rapport avec I'environnement proche,
mais qui confére au batiment son identité propre.

Le systéme structurel du batiment est de type « poteau - dalle ». Le sous-sol, les noyaux ainsi que les dalles de tous les étages sont entiérement en béton coulé sur place. Les
poteaux de fagade sont du type orso-v (poteau métal rempli de béton). Les poteaux intérieurs sont en béton préfabriqué et servent de gaines pour la ventilation,

Les cloisons intérieures sont composées de chéssis avec panneaux de plétre, doublés de panneaux bois soit acoustiques soit de finition. Les sols seront de type minéral et les
plafonds platrés.

Bétiment B

Ce batiment s'apparente & un mur derriére lequel sont cachées des activités. D'une matérialité minérale, composé d'un seul niveau, ce « mur » se veut dépouillé d'ouverture en
fagade. Des ouvertures en toiture aménent de la lumiére tant sur le foyer que sur le réfectoire et créent une atmosphére particuliére.

Les murs porteurs sont en béton coulé sur place avec isolation & I'intérieur. Dans le réfectoire ainsi que le foyer, les murs sont en béton apparent. Les sols sont de type minéral. Dans
le réfectoire ainsi que le foyer, les plafonds sont en crépi acoustiques.

L'aula sera en bois peint en noir.
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2.3 CONCEPT TECHNIQUE CVSE

Production de chaleur et de froid

Malgré une protection solaire efficace et une bonne inertie de la construction, le programme des nouveaux batiments présente des besoins en rafraichissement importants (non traite
pour le batiment C, selon I'état actuel). Ces besoins se font ressentir dés la mi-saison chaude, en période scolaire. Afin de minimiser les colts énergétiques pour ces besoins tout en
respectant le label MINERGIE, I'utilisation de 'eau de nappe constitue la solution optimale.

Afin d'utiliser également cette infrastructure en saison froide, une pompe & chaleur sur I'eau de nappe est prévue pour les besoins a frés basse temperature du batiment A (dalles
actives). Les besoins & plus haute température (chauffage de l'air de ventilation et production d'eau chaude) sont couverts avantageusement par le CAD, qui prend en charge
également les besoins du batiment B.

Batiment A

Le chauffage et rafraichissement de base est effectué par dalles actives (rayonnement de plafond intégré en dalle), ce qui constitue la solution optimale en termes de codts
d'investissements et d'exploitation, ainsi que de confort (aprés comparaison effectuée avec d'autres systemes).

La ventilation de I'ensemble des locaux est effectuée par 2 centrales de traitement d'air équipées de récupérateurs d'énergie & haut rendement, séparées pour chaque aile (sud et
nord), ce qui permet de tenir compte des charges externes variables par un traitement d'air différencié (complément thermique aux dalles actives).

L'acheminement de I'air depuis le sous-sol vers les étages a lieu par le vide des piliers préfabriqués, dans lequel chaque salle prend et extrait son air de ventilation avec des
régulateurs de débit motorisés (ventilation asservie a la détection de présence). Les éléments de diffusion et de reprise d'air sont intégrés discrétement sur la face supérieure des
armoires des salles de classe. Ce principe de distribution verticale permet d'éviter la pose de faux-plafonds et de limiter les clapets coupe-feu au raccordement des colonnes au sous-
sol. Les locaux sanitaires sont également ventiiés par ces centrales, avec pulsion de I'air de compensation dans les surfaces de circulation. Une installation décentralisée est prévue
pour les salles d'économie familiale au niveau 3.

Bétiment B1 réfectoire

Le réfectoire est équipé d'un chauffage et rafraichissement par le sol, avec complément par convecteurs de sol coté fagade. Le chauffage de base de la cuisine a lieu également par le
sal. L'sau chaude sanitaire est préchauffée par récupération de chaleur sur le circuit frigorifique des chambres froides.

Pour raison de protection anti-incendie et de traitement d'air différencié, le réfectoire et la cuisine disposent de centrales de ventilation séparées. Les diffuseurs du réfectoire sont
intégrés dans le mur de séparation de la cuisine, afin de libérer I'espace de faux-plafonds.

Batiment B2 aula

Le batiment B2 dispose d'une centrale de traitement d'air pour la ventilation de I'aula et des locaux annexes (foyer, bar et vestiaires). Les différentes zones sont sectorisées pour
adapter le débit d'air traité a l'utilisation réelle.

La ventilation de I'aula a lieu par diffusion d'air sous chaque siége depuis les gradins préfabrigués mis en surpression. L'air vicié est extrait en point haut. Afin de compléter
avantageusement la puissance frigorifique nécessaire et d'assurer le chauffage de base en période inoccupée, des panneaux rayonnants sont disposés au plafond.

Les locaux annexes sont équipés d'un réseau de rayonnement en chape pour le chauffage (locaux sanitaires, vestiaires) et le rafraichissement complémentaire (foyer). Les locaux
sanitaires et vestiaires centraux disposent d'un monobloc de ventilation séparé intégré en faux-plafond, pour permettre une utilisation indépendante des horaires de fonctionnement de
I'aula et du foyer.
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3.1 DESCRIPTIF PAR CFC

1 Travaux préparatoires
10 relevés, études géotechniques
101 relevés

102 études géotechniques

107  expertises

11 déblaiement, préparation du terrain
m défrichage

112 démolitions

113 démontages
115  sciages

12 protections, aménagements provisoires
121 protection d'ouvrages existants

122 aménagements provisoires

13 installation de chantier en commun
139 divers

14 adaptation des batiments

144 chauffage, ventilation, conditionnement d'air,
réfrigération

145 installations sanitaires

15 adaptation du réseau de conduites existant
152 canalisations

153 électricité
154  chauffage, ventilation, conditionnement d'air,
réfrigération

155  eauetgaz

17 fondations spéciales, protection de fouilles
1m pieux

19 honoraires / spécialistes

191 architecte

192 ingénieur civil

193 ingénieur électricien

194 ingénieur chauffage, ventilation
195  ingénieur en installations sanitaires
196.1 géologue, géotechnicien

196.4 Infiltration des eaux

2 batiment

Globale Batiment A, batiment des classes

Relevés de canalisations, des batiments voisins,
des niveaux

forage sur le site, analyse de la nappe phréatique,
infiltrations

expertise amiante sur batiment & démolir

défrichage des arbres du site

démolition des divers batiments et am. extérieurs
du site

démontages des cuisines et divers éléments bat. C
inclus dans cfc 112

paroi provisoires SMA, divers protection batiment
existant
pavillons provisoires sur la place de la salle du midi

installation de chantier en commun -

divers adaptations, coupures, nouveaux
raccordements
divers adaptations, coupures, nouveaux
raccordements

adaptation réseau complet de canalisation, y.c
terrassement
déplacement de conduites et réseau électrique -

adaptation réseau chauffage -
adaptation réseau eau -

reprise en sous-ceuvre mur mitoyen batiment B

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat
compris dans cfc 194
rapport

rapport

Batiment B, aula et réfectoire

Batiment C / adaptation du sous-sol de la halle
existante

les ateliers du passage, route de Beaumont 13, 1700 Fribourg



Juin 2012

Commune de Martigny, construction d'un cycle d'orientation avec aula

20
201.0
2011

21

2111
2114
2115
2116

2132
215.0
21562

22
2216
222
223
2241
2243
2252
2253
2254
2283

23
23

232
233
236
237
238
239

24

241
242
243
244
245
249

25

251
252
253
254
255
259

26
261

27
21.0

PIAR|

excavation
installation de chantier
terrassements

gros ceuvre 1
échafaudages
canalisations intérieures
béton armé

magonnerie

charpente métallique
installation de chantier
fagades

gros ceuvre 2

portes extérieures en métal

ferblanterie

protection contre la foudre

étanchéité souple (toiture plate)

vitrage de toits plats

isolations spéciales

étanchéités spéciales

revétements coupe-feu

fermetures mobiles, protection contre le soleil

installations électriques
appareils a courant fort

installation de courant fort
lustrerie

installations de courant faible
sécurité du batiment
installations provisoires
divers

chauffage, ventilation, conditionnement d'air
fourniture de porteurs d'énergie, stockage
production de chaleur

distribution de chaleur

installations de ventilation

installations de conditionnement d'air

divers

installations sanitaires

appareils sanitaires courants

appareils sanitaires spéciaux

appareils d'alimentation et d'évacuation
tuyauterie sanitaire

isolations d'installations sanitaires
divers

installations de transport
ascenseurs et monte-charges

aménagement intérieur 1
crépis et enduits intérieurs

cloisons, revétements et habillages en plétre

installation pour terrassement
fouille en pleine masse

fagade + ascenseur

canalisations sous le batiment y.c terrassements
béton armé, y.c poteaux métal

petites chapes, murs brique drainage, rhabillage
divers

escalier central

installation chantier fagade

enveloppe du batiment, portes extérieures, fenétre
de toiture

sorties de secours

acrotére, raccords divers de ferblanterie
paratonnerre

étanchéité et isolation de toiture, gravier

puits de lumiére sur cage d'escalier

locaux enterrés

locaux enterrés

fermetures feu, rhabillages gaines, étanchéité feu
stores extérieurs toile

tous les appareils, détecteurs, sondes, prises,
interrupteurs

installation de courant fort, cablage

lustrerie encastrée, suspendue

installation de courant faible, cablage
sécurité du batiment

installations divers

branchement au CAD

production de chaleur

réseau de distribution de chaleur yc isolation
toute linstallation de ventilation
conditionnement de l'air

MCR

appareils, lavabo, wc, accessoires
raccordement salles spéciales
écoulements eau usés, eau claire
distribution

calorifugeage conduite
installations divers

ascenseur 825 kg 1,2m /1,7m

crépis de fonds et enduits de fonds sur béton et
cloisons
cloisons légére entre classes et classes et couloirs

installation pour terrassement
fouille en pleine masse

fagade + ascenseur + aula + divers
canalisations sous le batiment y.c terrassements
béton armé

petites chapes, murs brique drainage, rhabillage
divers

installation chantier fagade
enveloppe du batiment, portes extérieures, fenétre
de toiture

sorties de secours

acrotére, raccords divers de ferblanterie
paratonnerre

étanchéité et isolation de toiture, végétalisation
puits de lumiére sur foyer et réfectoire

locaux enterrés

locaux enterrés

fermetures feu, rhabillages gaines, étanchéité feu
aucun

tous les appareils, détecteurs, sondes, prises,
interrupteurs

installation de courant fort, cablage

lustrerie encastrée, suspendue

installation de courant faible, cablage
sécurité du batiment

installations divers

branchement au CAD

production de chaleur

réseau de distribution de chaleur yc isolation
toute I'installation de ventilation
conditionnement de I'air

MCR

appareils, lavabo, we, accessaires
raccordement salles spéciales
écoulements eau usés, eau claire
distribution

calorifugeage conduite
installations divers

ascenseur 630 kg1.05m / 1.50m

crépis de fonds et enduits de fonds sur béton et
cloisons
doublages intérieurs avec isolation

canalisations sous le batiment y.c terrassements

tous les appareils, détecteurs, sondes, prises,
interrupteurs

installation de courant fort, cablage

lustrerie encastrée, suspendue

installation de courant faible, cablage

installations provisoires
installations divers

adaptation du réseau de distribution de chaleur

crépis de fonds et enduits de fonds sur béton et
cloisons
paroi du local stock bois
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2712
21241
2722
273.0

2731

2733
274
275
276.0
2771
2772

28
281.0

281.2

2816
2817
2819
2824
2825
283.0
283.2
2834
2837
2851
285.3
286

287

29
29
292
293
294
295
296.0
296.1
296.2
296.3
296.5
296.7
299

33
335
336

34
346
35

358
359

échafaudages

éléments métalliques préconfectionnés
ouvrages métalliques courants (serrurerie)
portes intérieures en bois

armoires murales, rayonnages

menuiserie courante

vitrages intérieurs spéciaux
systémes de verrouillage
installation d'obscurcissement
cloisans mobiles

cloisons fixes

aménagement intérieur 2
couches de supports composées, chapes

sols sans joints

carrelage

sol en bois

plinthes

revélements de paroi en céramique

paroi en bois et dérivés du bois
échafaudage

plafonds en panneaux de platre

plafond en bais et dérivés du bois
plafonds suspendus en grilles métalliques
peinture intérieure

teinture, mordangage et vernissage du bois
asséchement du batiment

nettoyage du batiment

honoraires

architecte

ingénieur civil

ingénieur électricien

ingénieur chauffage, ventilation
ingénieur en installations sanitaires
géométre

géologue

acoustique

fagadier

physicien du batiment
protection incendie

divers

équipement d'exploitation
installations électriques
appareils a courant faible
installations a courant faible

installations de chauffage, ventilation, cond.
d'air,

installations de réfrigération

installations sanitaires

agencements de cuisine
divers

échafaudage réserve

portes de compartiments feu

serrurerie divers (balustrades, caches, autres)
portes intérieures EI30, portes intérieures de
service

casiers pour éléves, armoires de classe, armoires
diverses

menuiserie courante

vitrage intérieur entre classe et couloir
systéme de verrouillage, gestion des clefs
rideau administration

cloisons mobiles pour les salles d'étude
cabines de wc

chapes flottantes dans tous les étages, chapes
sous-sol

sol coulé minéral classes, couloirs, sanitaires,
escaliers

sol carrelage we

plinthe
carrelage des les locaux sanitaires
doublage bois acoustique dans les classes

plafond platre dans les couloirs et classes

faux plafond dans les locaux sanitaires
peinture intérieure

peinture sur bois

chauffage d'appoint, asséchement
nettoyage intérieur et extérieur

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

compris dans les honoraires d'architectes
compris dans cfc 294

compris dans les honoraires d'architectes
spécialistes divers, réserve

tableaux interactifs

appareils cuisines d'enseignement
équipement salles de sciences

échafaudage aula, scéne, foyer, cafétéria
portes de compartiments feu

serrurerie diverse (balustrades, caches, autres)
portes intérieures EI30, portes intérieures de
service

armoires diverses

systéme de verrouillage, gestion des clefs

cabines de wc

chapes flottantes cafétéria, cuisine, foyer

sol coulé minéral, cuisine, réfectoire, foyer,
sanitaire, aula

sol salle de spectacle

carrelage des les locaux sanitaires et cuisine
doublage bais aula

échafaudage aula

plafond platre

plafond aula

faux plafond dans les locaux sanitaires
peinture intérieure

chauffage d'appoint, asséchement
nettoyage intérieur et extérieur

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

compris dans les honoraires d'architectes
compris dans cfc 294

compris dans les honoraires d'architectes
spécialistes divers, réserve

technique de scéne

chambres froides

cuisine professionnelle et bar foyer

serrurerie divers
remplacement des portes intérieures

armoires diverses
menuiserie courante

systéme de verrouillage, gestion des clefs

remplacement sol actuel

plafond acoustique

peinture intérieure
nettoyage intérieur

selon contrat
selon contrat
selon contrat
selon contrat
selon contrat

selon contrat
compris dans les honoraires d'architectes

spécialistes divers
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39
391
396.0
396.1
396.1

401.0

41
411

42
421
423

443
445

45
452
453
454

455

46
463

49
481
492
493
494
495
496.0
496.2
499

51
511
512.0
5121
512.2
5124
5125
519

52
521.0
5211
522
523
524

honoraires
architecte
technicien de scéne
spécialiste sciences
cuisiniste

aménagements extérieurs
mise en forme du terrain
installations de chantier

constructions
travaux de I'entreprise de magonnerie

jardins
jardinage
équipements, engins

installations
installations électriques
installations sanitaires

conduites de raccordement aux réseaux
canalisations (raccordement au réseau)
électricité (raccordement au réseau)
chauffage, ventilation, (raccordement au
réseau)

eau et gaz (raccordement au réseau)

petits tracés
travaux de superstructures (chaussées, voies)

honoraires

architecte

ingénieur civil

ingénieur électricien

ingénieur chauffage, ventilation
ingénieur en installations sanitaires
architecte paysagiste

Ingénieur en Trafic

divers

frais secondaires
autorisations, taxes
aulorisations, gabarits, taxes
canalisations, égouts
Electricité
télécommunication

eau

chauffage a distance

Divers

échantillons, maquettes, reproductions
échantillons

Essais de matériaux

Maquette

Photos

Reproduction documents, tirage

installation spécifique

murs, fondations, divers

jardin, plantation
équipements, couverts a vélo, divers

éclairage extérieur, alimentation, distribution
eau, alimentation, distribution

gestion des eaux de surface
raccordement au réseau

raccordement au réseau du chauffage

raccordement au réseau eau

revétement et place extérieur, y.c coffre, bordure,
raccord

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

selon contrat

compris dans les prestations d'architecte
accompagnement trafic

divers

émolument d'enquéte, gabarits
taxes de raccordement

taxes de raccordement

taxes de raccordement

taxes de raccordement

taxes de raccordement
certification minergie

divers fourniture d'échantillons

prototype sur le chantier ou en ateliers
magquettes divers

photomontage + photo aprés chantier
reproduction des mandataires selon contrat

selon confrat

selon contrat

selon contrat
selon contrat

selon contrat

selon contrat

les ateliers du passage, route de Beaumont 13, 1700 Fribourg
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524  Documents promotionnelles

53 assurances
531 assurance pour fravaux en cours
532  assurances spéciales

54 financement a partir du début des travaux

542 intéréts sur crédit de construction, frais
bancaires

545  intéréts sur fonds propres

55 prestations du maitre de l'ouvrage
551.1 Dégéts eau & feu chantier

5512 Dégats effraction + vols

551.3  Electricité chantier

5514 Chauffage chantier

551.5 Eau chantier

5516 Déchets

56 autres frais secondaires
561 surveillance par des tiers

562 indemnisations de voisins

564  Expertise

566  Premiére pierre, bouquet, inauguration
567  frais de justice et d'avacat

568  panneau de chantier

569  publication

58 comptes d'att. pour provisions et réserves
583  réserve pour imprévus

9 mobilier

90 meubles

900  Mobilier général

91 luminaires

92 textiles

921 rideaux et accessoires
93 appareils, machines
930 appareils machine

932 extincteurs

94/35  petit inventaire / réserve
941 signalisation

96 moyens de transport (engins)
97 produits de consommation
98 ceuvres d'art

99 henoraires

991  architecte
996  spécialistes

documents promotionnelles

assurance par le maitre de l'ouvrage
assurance par le maitre de l'ouvrage

non compris dans le devis
non compris dans le devis

réserve pour dégat

réserve pour effraction ou vol
électricité de chantier
chauffage de chantier

eau de chantier

déchetterie de chantier

surveillance de période spécifique, 1 semaine
24/24

indemnisation de voisin

Réserve pour expertise divers

premiére pierre, inauguration

réserve pour avacat en cas de recours
panneau de chantier

Simap, feuille officiel, divers

réserve pour imprévu

ceuvre d'art

selon contrat
selon contrat

non compris dans le devis

non compris dans le devis

mobilier général

luminaires divers, locaux techniques, appoints,

mobile

rideau des salles de classes

divers appareils, machines
extincteurs

signalétique

machines d'entretien

petit matériel, nettoyage, divers

selon contrat
selon contrat

non compris dans le devis
non compris dans le devis

mobilier réfectoire
luminaires divers, locaux techniques, appoints,
mobile

rideau réfectoire

divers appareils, machines
extincteurs

signalétique

machines d'entretien

petit matériel, nettoyage, divers

selon contrat
selon contrat

non compris dans le devis
non compris dans le devis

remplacement de mobilier

luminaires divers, locaux techniques, appoints,
mobile

petit matériel, netioyage, divers

selon contrat
selon contrat
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3.3 DEVIS ESTIMATIF + 10% (indice Zurichais, octobre 2011 : 102.1 - base octobre 2010)

ks batiment A batiment B1 batiment B2 e
CFC colit unique ok rifactoifo aula batiment C total
12.77% 10.37% 16.86% 0.00%
0 terrain
1 travaux préparatoires 3'233'333 2'352'904 545'1 3233333
2 batiment 26'348'809 3'938'429 5'755'355 209'444 36'252'037
3 équipement d'exploitation 1'134'259 546'296 553704 2'234'259
4 aménagement extérieurs 2'746'296 1'998'486 4774 463'0 2'746'296
5 frais secondaires 1'694'907 1'233'388 17 5768 1'694'907
9 ameublement et décoration 1'887'825 126'710 351°206 125'000 2'490'741
total HT 34'955'670 5'407'237 7'954'223 334'444 48'651'574
TVA 8% 2796'454 432'579 636'338 26756 3'892'126
total TTC 37'752'124 5'839'816 8'590'561 361200 52'543'700
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CFC

1
m

12
13

12
121
122

13
139

14
144
145

15

152
153
154
155

16

17
17

19

191
192
193
194

20
201

terrain

travaux préparatoires
relevés, études géotechniques
relevés

études géotechniques

expertises

déblaiement, préparation du terrain
défrichage

démalitions
démontages

protections, aménagements provisoires
protection d'ouvrages existants
aménagements provisoires

installation de chantier en commun
divers

adaptation des batiments
chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération
installations sanitaires

adaptation du réseau de conduites existant
canalisations

électricité

chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération
eau et gaz

adaptation des voies de circulation existantes

fondations spéciales, protection de fouilles
pieux

honoraires / spécialistes
architecte

ingénieur civil

ingénieur électricien

ingénieur chauffage, ventilation
géologue, géotechnicien
Infiltration des eaux

batiment
excavation
fouilles en pleine masse

coiit unique

3'233'333
175'926
46'296
83'333
46'296

965'741
12037
944'444
9259

351'852
271778
324'074

787'037
787037

50'926
32407
18'519

379'630
305’556
55'656
9'259
9'259

64'815
64'815

457407
324'074
95'370
4630
5'556
18'519
9'259

batiment A

école

72.77%

47'166

332'856

26'348'809
583'333

batiment B1
réfectoire

10.37%

100141

81'611

J L0

39'365

6721

7'430

3'938'429
80'556

batiment B2
aula

16.86%

162'828

64'007
5151

10928

5'755'355
183'333

batiment C total

0.00%

3'233'333
175'926
46'296
83'333
46'296

965'741
12'037
944'444
9259

351'852
27778
324'074

787037
787'037

50'926
32407
18'519

379'630
305'556
55'656
9'259
9259

64'815
64'815

457'407
324'074
95370
4'630
5'656
18'519
9259

209'444 36'252'037
847222

les ateliers du passage, route de Beaumont 13, 1700 Fribourg

14



Juin 2012

Commune de Martigny, construction d'un cycle d'orientation avec aula

2010
2011

2
2H
21141
2114
2115
2116
213
2132
215
2150
2152

22
221
2216
222
223
224
2241
2243
225
2252
2253
2254
228
2283

23

231
232
233
236
237
238
239

24

241
242
243
244
245
248

25

251
252
253
254
255
259

26
261

27

installation de chantier
terrassements

gros ceuvre 1

travaux de I'entreprise de magonnerie
échafaudages

canalisations intérieures

béton armé

magonnerie

construction en acier

charpente métalique
construction légére préfabriquée
installation de chantier

fagades

gros ceuvre 2

fenétres et portes extérieures
portes extérieures en métal
ferblanterie

protection contre la foudre
couverture

étanchéité souple (toiture plate)
vitrage de toits plats

étanchéités et isolations spéciales
isolations spéciales

étanchéités spéciales
revétements coupe-feu
fermetures mobiles, protection contre le soleil
stores en foiles

installations électriques
appareils a courant fort
installation de courant fort
lustrerie

installations de courant faible
sécurité du batiment
installations provisoires
divers

chauffage, ventilation, conditionnement d'air
fourniture de porteurs d'énergie, stockage
production de chaleur

distribution de chaleur

installations de ventilation

installations de conditionnement d'air

divers

installations sanitaires

appareils sanitaires courants

appareils sanitaires spéciaux

appareils d'alimentation et d'évacuation
tuyauterie sanitaire

isolations d'installations sanitaires
divers

installations de transport
ascenseurs et monte-charges

aménagement intérieur 1

37037
546'296

8'824'074

138'889
333333
5'342'693
138'889

129'630

129'630
2611111

1'542'593

9259
21778
46'296

592'593
83'333

46'296
129'630
46'296

561111

2222222
444'444
712'963
541'667
254'630
175'926

92'593

1'944'444
11111
180'556
504'630
962'963

32407
152778

465'000
115'926
72037
42'037
206'481
18'519
10'000

74074
74074

3'263'889

§'556
75'000

1'471'296

23148
46'296
1'259'259
37037

17'593
87'963

447222

9'259
13'889
23148

212'963
86'111

37'037
46'296
18'519

254'630
37'037
83'333
74074
23148
21'778

9259

486111
32407
60185
83333

231'481
37037
41'667

120'000
11019

22'037
621037

5'000
19'907

218'519

7407
175'926

2'192'593

23148
78704
1'935'185
37037

30'556
87'963

523'148

4'630
13'889
23'148

296'296
74074

37037
55'556
18'519

314'815
74'074
138'889
4'630
37'037
41'667

18'519

597'222
21778
55'556

115741

319444
27778
50'926

140000
51019

16'019
53426

4'630
14'907

46296
46296

255'556

60185

60'185

15000

15'000

92'593

50'000
797222

12'487'963

185'185
458'333
8'537'037
212'963

177778
2787037

2'512'963

23148
§5'556
92'593

1'101'852
243’519

120370
231'481
83333

561'111

2'851'852
555'556
935'185
620'370
314'815
245370

60'185
120'370

3'027'778
171'296
206296
703704

1'513'889

97'222
245'370

740'000
177'963
87037
80'093
321'944
28148
44'815

120'370
120'370

3'830'556
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n
1.0
27141
M2
2712
27121
2722
2713
273.0
2731
2733
274
275
276
276.0
217
2771
2772

28
281
281.0
2812
2816
281.7
2819
282
2824
2825
283
2830
2832
2834
2835
2837
285
285.1
2813
286
287

29
291
292
293
294
296
296.0
296.2
299

33
335
336

34
346

platrerie

crépis et enduits intérieurs

cloisons, revétements et habillages en platre
échafaudages

ouvrages métalliques

éléments métalliques préconfectionnés
ouvrages métalliques courants (serrurerie)
menuiserie

portes intérieures en bois

armoires murales, rayonnages

menuiserie courante

vitrages intérieurs spéciaux

systémes de verrouillage

dispositifs intérieurs de fermeture
installation d'obscurcissements (intérieur)
cloisons en éléments

cloisons mobiles

cloisons fixes

aménagement intérieur 2

revétements de sol

couches de supports composées, chapes
sols en matiéres synthétiques, en textiles
carrelages

revétement de sol en bois

plinthes

revétements de paroi

revétements de paroi en céramique

paroi en bois et dérivés du bois
faux-plafond

echafaudages

plafonds en panneaux de platre

plafonds en bois et dérivés du bois
plafonds en matiéres synthétiques, en textiles
plafonds suspendus en grilles métalliques
traitement des surfaces intérieures
peinture intérieure

teinture, mordagage et vemissage du bois
assechement du batiment

nettoyage du batiment

honoraires

architecte

ingénieur civil

ingénieur électricien

ingénieur chauffage, ventilation
spécialistes

géometre

acoustique

divers

équipement d'exploitation
installations électriques
appareils a courant faible
installations & courant faible

installations de chauffage, ventilation, cond. d'air,
installations de réfrigération

5'615'741
4'074'074
768'519
250'000
328'704

37037
46'296
11111

462'963
462'963
18'519

370370
194'444
370370
694'444
185'185
231481
64'815
4'630

92'593
11111

3'342'593
370'370
879'630

9'259
37'037
37037

925'926
277778

92'593
324'074
217778

55'656

55'556

4'086'587

1'134'259
703704

703704

46'296
92'593
9259

9250

32'407

9259

5'556
13'889

217'778

21778
21778

18'519

138'889

21778

9'259

9259
18'519

546296

83'333
83'333

46'296
11111
13'889

9259
9'259

32407

9'259

5'556
18'519

555'556

27778
27778

55'656
18'519
166'667
18'519
92'593
83333
21778
9'259

9258
18'519

946'337

553'704
453704
453704

13'889
18519

32407
13889
13'889

41'667

27778

13889

569'444
685'185
41'667

388'889
203704

467'593
708'333
199'074
231481

83'333

4'630

103704
143'519

4217'593

425'926
935'185
9259
83333
37037

74074
1'092'593

18'519
509'259
83'333

148148

356'481
2717778
74074
92'593

5'615'741
4074'074
768'519
250'000
328704

37'037
46'296
111111

2'234'259
1'157'407
453704
703704

83'333
83'333

les ateliers du passage, route de Beaumont 13, 1700 Fribourg

16



Juin 2012

Commune de Martigny, construction d'un cycle d'orientation avec aula

35
358
359

39
391
396.0
396.1
396.1

401
401.0

4
411

42
421
423

443
445

45

452
453
454
455

463

47

49

491
492
493

485
496

499

51
51
512
5120
5121

installations sanitaires
agencements de cuisine
divers

honoraires
architecte
technicien de scéne
spécialiste sciences
cuisiniste

aménagement extérieurs
mise en forme du terrain
déplacements de terre
installations de chantier

constructions
travaux de l'entreprise de magonnerie

jardins
jardinage
équipements, engins

installations
installations électriques
installations sanitaires

conduites de raccordement aux réseaux
canalisations (raccordement au réseau)
électricité (raccordement au réseau)

chauffage, ventilation, (raccordement au réseau)
eau et gaz (raccordement au réseau)

petits tracés
travaux de superstructures (chaussées, voies)

petits ouvrages d'art
petits ouvrages souterrains

honoraires

architecte

ingénieur civil

ingénieur électricien

ingénieur chauffage, ventilation
ingénieur en installations sanitaires
spécialistes

Ingénieur en trafic

divers

frais secondaires
frais de concours

autorisations, taxes
aulorisations, gabarits, laxes
taxes de raccordement
canalisations, égouts
électricité

2'746'296
129'630

129'630

212'963
212'963

462'963
148148
314'815

152'778
138'889
13'889

493'148
398'148
50'000
30'000
15'000

879'630
879'630

415185
333333
18'519
4074
3704
18519

9259
21778

1'694'907
289'259
55'556

138'889
30000

333333
120'370
212'983

97222
92'593

4630

1'998'486
94'332

154'974

336899
|

111177
AT
1

358'865

640'108

407407
407'407

55'556
46'296

22'083

51136

43'052

175751

29'994

27718
27778

72222
55'556
16'667

463'037
21'856
35'006

78'057

148'309

768'519
555'656
212'963

225'000
194'444
16'667
4'630
9259

2'746'296
129'630

129'630

212'963
212'963

462'963
148'148
314'815

152'778
138'889
13'889

493'148
398'148
50000
30000
15000

879'630
879'630

415'185
333333
18'519
4074
3704
18'519

9259
21778

1'694'907
289'259
5§5'556

138'889
30'000
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5122
5124
5125
519

52
521
521.0
5211
522
523
524
524

53
531
532

54

55
551
551.1
551.2
551.3
5514
551.5
5516

561
562
564
566
567
568
569

57

58
583

59

90
900

9
92

télécommunication
eau

chauffage 4 distance
divers

échantillons, maquettes, reproductions
documents promotionnels, plaquettes
échantillons

Essais de matériaux

Maquette

Photos

Reproduction documents, tirage
Documents promotionnelles

assurances
assurance pour fravaux en cours
assurances spéciales

financement 2 partir du début des travaux

prestations du maitre de I'ouvrage
prorata MO

dégats eau & feu chantier

dégats effraction + vols

électricité chantier

chauffage chantier

eau chantier

déchets

autres frais secondaires
surveillance par des tiers
indemnisations de voising

expertise

premiére pierre, bouquet, inauguration
frais de justice et d'avocat

panneau de chantier

publication

comptes d'attente pour provisions et réserves
reserve pour imprévus

comptes d'attente pour honoraires
réserve

réserve

réserve

ameublement et décoration
meubles

Mobilier général

luminaires

textiles

18'519 13476
9'259 f
9'259

27778

350463 255'033

27'778 14
74'074 |
27'778 201214
18'519 13'476

183'796 1
18'519

27778 201214
18'519 47
9'259 1738

370'370 269'519

46'296
46'296
46'296
46'296
46'296
138'889

287037 208'877
37'037 6'952
37037
46296
18'619
92'593
18'519
37'037

370'000 269'250
370000 :

1'887'825
1157'407
1157407

37037

305'556

36'34

2880

126'710
46'296
46296

9259

59'089

4003

62'446

351206
231481
231'481

9'259

9'259

18'519
9'259
9259

21'778

350'463

27778
74'074
27718
18'519
183796
18'519

21778
18'519
9259

370'370

46'296
46296
46'296
46'296
46296
138'889

287037
37037
37037
46'296
18'519
92'693
18'519
37037

370'000
370000

125'000 2'490'741
120370 1'555'556
120370 1'555'556

§5'556

314'815
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921  rideaux et accessoires 305'556 9259 314'815
93 appareils, machines 13'889 4'630 4'630 4'630 27718
930  appareils machine
932  extincteurs 13'889 4'630 4'630 4'630 27778
94/95 petit inventaire / réserve 277718 9259 9259 46'296
941 signalétique 27778 9'259 9259 46'296
96 moyens de transport (engins) 92'593 67'380 9'601 15'611 92'593
97 produits de consommation 9259 9259 9259 27778
98 ceuvres d'art 166'667 121284 17°282 28'101 166'667
99 honoraires 203'704 148'236 21123 34'345 203704
991  architecte 185'185 13471 | 312 185'185
996  spécialistes 18'519 1 1 122 18'519
fotal HT 34'955'670 5407237 7'954'223 334'444 48'651'574
TVA 8% 2'796'454 432'579 636'338 26756 3'892'126
total TTC 37752124 5'839'816 8'590"561 361°200 52'543'700
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3.3 CALCUL DU CUBE ET PRIX
groupes de locaux SBP unité hauteur volu;;: unité facteur SIA plus-value SIA  unité
Volume "A" salles de classe
sous-sol 905.00 m2 480 416300 m3 0.50 452.50 m3
hauteur suppl. local technigue 14500 m2 0.30 4350 m3 0.00 m3
fondations 60.00 m2 2.00 12000 m3 0.00 m3
rez-de-chaussée, classes 1490.00 m2 3.80 5%662.00 m3 1.00 1'490.00 m3
rez-de-chaussée, couloir 760.00 m2 3.30 250800 m3 0.00 m3
1er étage 225000 m2 3.30 742500 m3 0.00 m3
2eme étage 225000 m2 3.30 742500 m3 0.00 m3
3eme étage 225000 m2 3.50 787500 m3 1.00 2'250.00 m3
plus-value SIA 4'192.50 m3
total volume "A" salles de classe 9'905.00 m2 SlA416 3522150 m3 SIA 116 39'414.00 m3
Volume "B1" réfectoire
50us-sol 14000 m2 375 525 m3 05 70.00 m3
fondations 32.00 m2 2.00 64.00 m3 0.00 m3
refectoire 680.00 m2 4.90 333200 m3 2.00 1'360.00 m3
avant-toit 70.00 m2 0.80 56.00 m3 2.00 140.00 m3
plus-value SIA 1'570.00 m3
total volume "B1" réfectoire 820.00 m2 SIA 416 3977.00 m3 SIA 116 5'547.00 m3
Volume "B2" aula
sous-sol 180.00 m2 270 48600 m3 05 90.00 m3
fondations 2000 m2 2,00 4000 m3 0.00 m3
rez-de-chaussée (sur terrain) 370.00 m2 4,88 1'805.60 m3 2.00 740.00 m3
rez-de-chaussée (sur sous-sol) 665.00 m2 4.88 324520 m3 1.00 665.00 m3
aula sous-sol 665.00 m2 2.50 1'662.50 m3 1.00 665.00 m3
avant-toit 36.00 m2 0.80 2880 m3 200 72.00 m3
plus-value SIA 2232.00 m3
total volume "B2" aula 1'700.00 m2 SIA 416 671330 m3 SIA 116 8'945.30 m3
Type de batiment volume unité colit unité prix‘m3  unité
Batiment A cfc 2 39'414 m3 28'456'714 Frs 722  Frsim3
Batiment A cfc 1-9 39414 m3 37752124 Frs 958 Frsim3
Batiment B1 cfc 2 5'547 m3 4'240'503 Frs 764  Frs/m3
Batiment B1 cfc 1-9 5547  m3 5839816  Frs 1053 Frs/m3
Batiment B2 cfc 2 8'945 m3 6215784 Frs 695 Frsim3
Batiment B2 cfc 1-9 8'945 m3 8'590'561 Frs 960 Frsim3
Batiment A, cfc 2 (18 unités par étage moins l'entrée) 75 u. 28'456'714  Frs 379'423  Frs/u.
Batiment A cfc 1-9 (18 unités par étage moins I'entrée) 75 u. 37752124 Frs 503'362  Frsiu.
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3.3 REMARQUES ET COMPLEMENTS

Imprévus apparus en cours d'étude

- Travaux préparatoires
- Travaux préparatoires
- Batiment

Programme apparus en cours d'étude
- Batiment
- Batiment
- Bétiment

Remarques

- cfc 54 intérét intercalaires
- cfc 90 mobilier
- Bétiment C

transformateur demandé par Sinergy
adaptations des escaliers de I'abris au normes (abris annoncé hors service)
surdimensionnement de la structure pour un éventuel étage supplémentaire

2 salles de préaprentissage
bar pour le foyer
locaux extérieurs pour le concierge

aucun intérét intercalaire n'est compté dans le devis
le mobilier de 30 salles sera récupéré et n'est pas compté dans le devis
est compté un rafraichissement des revétements et une mise a jour du mobilier

150'000 Frs
10'000 Frs
80'000 Frs

300000 Frs
100000 Frs
50'000 Frs
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4.1 PROGRAMME DES LOCAUX 1.00 Ecole
1.01 hall d'entrée CO selon projet
1.02  salles de classe 41 72m2

35 salles de classe standard
3 classes pour dédoublement niveaux
3 classes de réserve

1.03 salles de sciences 3 72m?2
2 dép6t de 36m2 2 36 m2
1.04 salles de dessin 2 72m?2
1.05 salles d'informatique 2 72m?2
1.06 salles de chant et de musique 2 72 m2
2 salles contiglies
1.07  salles de travaux manuels 3 108 m2
3 nouvelles salles (3 salles existantes)
1 salle travail sur fer
1 salle travail sur bois
1 salle travail sur carton
1 dépét bois
1.08 unités d'économie familiale
salles de théorie économie familiale 2 36 m2
salle atelier économie familiale 1 36 m2
1.08  salles de pré-apprentissage 2 36 m2
1.09 cuisines 2 72 m2
1 économat 1 36 m2
1.10 salles d'appui et de soutien 8 36 m2
groupables, réparties dans les étages
1.1 salles d'étude 2 144 m2
séparables en 2 avec cloison mobile
1.12 locaux pour les maitres bloc 200 m2
2 salles des maitres de 72 m2, groupables
1 salle de travail de 36 m2, attenante & la salle des maitres
1 local photocopie avec dépdt de 10 m2
1.13 local photocopie — dépdt papier 1 15m2
attenant a la salle des maitres
local bureau conseiller OSP 1 36 m2
locaux administratifs bloc 144 m2
1 secrétariat avec réception
1 bureau du directeur (avec vue sur zone d'entrée)
1 bureau directeur adjoint
1 salle de réunion pour 8 personnes
1 coin photocopie
1 local dépét
1 coin kitchenette
1.16 bibliothéque 1 288 m2
1.18 infirmerie au rez-de-chaussée 1 12m2
119 atelier concierge et petit bureau 1 35m2
1.20 réfectoire (pour 200 places) 1 300 m2
1.21 cuisine professionnelle (pour réfectoire) 1 160 m2

y. ¢. zone de distribution
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122 locaux de services pour la cuisine prof. bloc 140 m2
chambres froides
économat
laverie vaisselle
vestiaires personnel
bureau gérant
1.23 locaux sanitaires selon normes
1.24 locaux de nettoyage selon projet bloc 6m2
répartis sur les étages
1.25 dépéts principaux flocal matériel scolaire 4 60 m2
au sous-sol, proche ascenseur
1.26 dépots secondaires selon projet bloc 20 m2
1.27 locaux techniques selon projet
centrales chauffage, sanitaire, ventilation, électricité
1.29 ascenseur-monte-charge selon projet
2.00 Aula
2.0 hall d’entrée pouvant servir de foyer selon projet

devrait correspondre au hall d'entrée du cycle
avec fermeture possible de I'acces aux classes
2.02 guichets, vestiaires selon projet
203 loc. sanitaires pour spectateurs selon projet
peuvent étre les loc. sanitaires de I'école dans la mesure
oli l'acces aux classes est empéché
2.04 salle de I'aula pouvant accueillir 400 personnes avec 1 320 m2
gradins (profondeur 80 cm, hauteur 20 cm) et siéges fixes
hauteur salle devant scéne : 8 m
205 scéne pour spectacles de danse et concerts, 1 100 m2
avec cadre de scéne, surface de scéne :
largeur 10 m, profondeur 10 m. hauteur scéne 8 m
hauteur cadre de scéne : 6 m

206  dégagement de scéne latéral et arriére de 2 m. 1 68 m2
séparation de la scéne par rideaux sur glissiéres

207  local vestiaire avec coin WC et lavabo 1 40 m2

208 local de rangement 1 60 m2

pour praticables de scéne amovibles
et éléments de cloisons acoustiques amovibles
doit se trouver proche de la scéne avec larges portes
209  local de rangement 1 40 m2
(pour instruments et autre)

3.00 Aménagements extérieurs

302  couvert & vélos pour 150 vélos

3.03 liaison piétonne vers la salle de sport du Midi & prévoir
3.04 accés camionnette a l'arriére de la scéne de l'aula
3.05 accés livraison cuisine réfectoire
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4.2 DESCRIPTIF PAR LOCAL

Transports
Le futur CO accueillera les éléves de la commune de Martigny, ainsi que de Finhaut et Trient. Les éléves de Martigny viennent & I'école soit & pied soit en vélo. Les éléves de Finhaut
et Trient utilisent les transports publics. Aucun bus scolaire n'est prévu. Aucune place pour bus n'est & prévoir dans le périmétre de I'école. 100 places vélos pourraient étre suffisantes,
& confirmer.

Fonctionnement général de I'école
Casiers : Les éléves auront un casier & disposition dans le couloir permettant de ranger leur veste avec un crochet, un sac de sport, les livres et cahiers. Ce casier est l'unique
rangement personnel & disposition des éléves. lis suivent les cours en chaussures. Aucun banc ou crochet n'est & prévoir.

Support d'enseignement, tableau : Le principe abordé est le suivant : tableau blanc sur lequel on écrit avec les feutre effagable. Panel pour le professeur type « Payemne » avec
sonorisation. Un exemple est & trouver.

Affichage général : Un systéme avec écran et diffusion se trouvera aux endroits clef du b&timent (2 définir). Dans chaque salle d'enseignement doit se trouver un panneau d'affichage
pour les informations diverses (horaires, plan de fuite, etc..)

Sonnerie : Des haut-parleurs pour l'ordre d’évacuation en cas dincendie sont obligatoires. En complément il est possible d'avoir depuis I'administration « la parole » pour 'ensemble
de I'école.

Lavabo dans les salles : Les salles de classes normales n'auront aucun lavabo. Seule les salles spéciales le nécessitant auront un ou plusieurs lavabo avec de I'eau chaude et froide
(cartonnage, sciences, économie familiale, dessin).

Informatique : L'alimentation du bureau de I'enseignant de chaque salle de classe se fera par céble. Un réseau wifi couvrira I'ensemble de la partie scolaire pour les autres utilisations.
Protection solaire : Des stores de protection solaire seront prévus au minimum sur les fagades les plus exposées. Des rideaux permettront d'améliorer le confort des salles de classes.
Gestion des clefs : L'école fera partie de la mise en passe des batiments de la commune de Martigny.

Signalétique : Un concept de signalétique sobre et efficace est & définir.

Domotique : La gestion de la lumiére et des stores se fera selon les exigences Minergie (sondes et régulateurs).

Acoustique : L'absorption phonique se fera par les parois des salles.

1.01 Hall d’entrée CO
Clé de rappel incendie, 1 prise triple.

1.02 Salle de classe normale

12 pupitres doubles avec tablette ouverte au dessous (modéle & définir ultérieurement) ou mobilier récupéré, 24 chaises avec pied central réglable en hauteur (modéle a définir
ultérieurement), 1 table enseignant (modéle & définir ultérieurement), 1 chaise enseignant avec pied central (modéle idem éléves).

Env. 1 m d'armoires sous clé pour le matériel de classe uniquement, 1 meuble pour recevair le panel interactif (modéle & définir ultérieurement).

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises triples aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
store & l'entrée.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, Poubelle.
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1.03 Salles de sciences

8 tables a 4 pieds pour 3 personnes, fixes (modéle & définir ultérieurement), 24 chaises avec pied central réglable en (modele a définir ultérieurement), 8 bornes d'énergie pour les
éléves avec eau chaude et froide, 12V et 230V avec coupure séparée (12V et 230V) depuis le bureau enseignant. Bloc électrique en bout de table. Pas de gaz, air comprimé ni eau
distillée aux pupitres éléves., Pupitre enseignant avec 12V et 230V, eau chaude et froide. Modéle 240 cm (4 éléments).

1 chapelle d'expérience mobile pour les 3 salles avec filtre a charbons acfifs.

Env. 4.10 m' d'armoires sous clé pour le matériel de classe coté enseignant, Env. 5.10m’ d'armoires sous clé pour le matériel pédagogique, 1 meuble pour recevoir le panel interactif
(modéle & définir ultérieurement).

Rideaux de confort cété fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises ftriple aux coins de chaque classe.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

Portes de communication entre les salles de sciences et les locaux de préparation coté fagade.

Salle de préparation avec env.11.70 m' d'armoires dont 1.50 m’ d'armoires ventilées pour produits toxiques.

Meuble central avec : 2 lavabos, 1 frigo, 1 congélateur, 1 lave-vaisselle.

2 groupes de prises 12V, 230V et prises informatiques sur meuble central, 2 chariots & roulettes, 4 prises triple aux coins de chaque local de préparation, 1 interrupteur lumiére et store
al'entrée.

1.04 Salles de dessin

24 pupitres individuels récupérés, 24 tabourets récupérés 1 table enseignant (modéle & définir ultérieurement), 1 table de démonstration (idem table enseignant), 1 chaise enseignant
avec pied central (modéle idem éléves).

1 grand lavabo inox avec 6 points d'eau chaude et froide.

Env. 4.10 m' d'armoires sous clé pour le matériel de classe coté enseignant, Env. 2.20 m' d'armoires sous clé pour le matériel au fond de la classe, 1 meuble pour recevoir le panel
interactif (modeéle a définir ultérieurement).

Rideaux de confort cité fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
store & I'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, poubelle.

Stock fournitures si nécessaire au sous-sol. Surface a définir.

Porte de communication entre les 2 salles de dessin coté fagade.

1.05 Salle d’informatique

12 tables doubles avec cablage intégré (modéle a définir ultérieurement) ou récupéré.. 24 chaises avec pied cenfral réglable en hauteur (modele a définir ultérieurement), 1 table
enseignant (modéle & définir ultérieurement), 1 chaise enseignant avec pied central réglable en hauteur (modéle idem éléves).

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle & définir ultérieurement).

Env. 4.10 m" m' d'armoires sous clé ou étagéres pour le matériel de classe uniquement.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

Prises (informatiques + 230V) sous chaque groupe de pupitres d'éléves, 1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre
enseignant, 4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et store a I'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, Poubelle.

Aucun local pour le stock et réserve de matériel n'est prévu dans le cahier des charges.

Local serveur possible au sous-sol

1.06 Salle de chant et de musique

Salle de théorie :

24 pupitres individuels récupérés, 24 chaises récupérées, 1 table enseignant (modéle a définir ultérieurement), 1 chaise enseignant avec pied central réglable en hauteur (modéle idem
éléves), 1 piano droit Schimmel (existant de SMA a réviser).

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle & définir ultérieurement).

Env. 4.10 m’ d'armaires sous clé ou étagéres pour le matériel de classe uniquement, Env. 5.10m’ d'armoires sous clé pour le matériel.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
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store & I'entrée, Sonorisation intégrée au systéme interactif.
Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, poubelle.
Attention particuliére a I'acoustique.

Instrumentarium :

20 chaises avec tablettes relevables et amovibles (45-50 cm) pour droitiers (modéle & définir ultérieurement), 4 chaises avec tablettes relevables et amovibles (45-50 cm) pour
gauchers (modéle & définir ultérieurement), 1 table enseignant (modéle a définir ultérieurement), 1 chaise enseignant avec pied central réglable en hauteur (modéle idem éléves), 1
piano & queue Sauter (actuel de la salle de spectacle).

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle & définir ultérieurement), Env. 4.10 m' d'armoires sous clé ou étagéres pour le matériel de classe uniquement, Env. 5.10m’
d'armoires sous clé pour le matériel.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
store a |'entrée, sonorisation intégrée au systeme interactif.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, poubelle.

Attention particuliére a 'acoustique.

1.07 Travaux manuels

Programme :

2 salles travail bois (1 dans cuisine existante économie familiale, 1 dans salle existante cartonnage), 1 salle machines bois (dans dépét et économat existant), 1 dépét bois (a créer
dans hall batiment C), 1 salle travail sur fer (dans salle existante travail sur bois), 1 salle machines fer (dans dépét bois existant) 2 salles cartonnage, 1 dépét cartonnage

14 éléves par salle

Salles de travail bois (dans batiment C) :

7 établis doubles pour les éléves (modele a définir ultérieurement), 1 établi pour I'enseignant (modéle & définir ultérieurement).
1 lavabo avec eau chaude et froide.

Tableau blanc (pour feutres).

Panneau pour panoplie d'outils (dimension & définir ultérieurement).

Env. 5.80 m' d'armoires sous clé pour les outils, fravaux d'éléves, matériel nettoyage, ... buffets fermés sous les tablettes.

1 interrupteur lumiére et store a I'entrée, electrification des établis par le haut.

Tablette pour machines avec prises 230V et 400V pour 2 perceuses a colonnes, 2 scies a onglets, ponceuse a disque (machines non comprises).
Interrupteur général de sécurité avec poussoir et & clé avec lampe témoin.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1 poubelles.

Installation d'air comprimé (1 compresseur mobile pour chaque salle).

Systéme d'aspiration des poussiéres récupéré a SJA.

Qutillage et machines récupérés a SJA.

Armoire & pharmacie, téléphone d'urgence, extincteur.

Espace pour machines dans les classes (tour a bois, ponceuse a bande, 2 scies Hegner sur pied).

Pas d'accés direct au dép6t depuis I'extérieur mais par la rampe existante coté rue du Simplon.

Portes suffisamment larges pour le passage des machines, ..

Sol parquet.

L'emplacement et la répartition des machines seront encore a définir avec les professeurs concemés.

Salle machines bois (zone professeurs) (dans batiment C) :
Accessible uniquement par le professeur avec machines de débitage.
Machines récupérées a SJA.

Extincteur.

Tablette pour machines avec prises 230V et 400V.

Installation d'air comprimé (1 compresseur mobile).

Systéme d'aspiration des poussiéres & récupérer a SJA.
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Dépét bois (dans batiment C):
Env. 8.0 m' d'armoires sous clé, stock machines portatives, matiére premiére, enseignants, ...
1 prises triple avec interrupteur a I'entrée du dépét.

Salles de travail fer (remplace atelier bois existant dans batiment C) ;

A adapter par les utilisateurs ou selon budget supplémentaire.

7 établis doubles pour les éléves (modéle a définir ultérieurement), 1 établi pour 'enseignant (modéle a définir ultérieurement).

1 lavabo inox 4 robinets avec eau chaude et froide.

Tableau blanc (pour feutres).

Env. 5.80 m' d'armoires sous clé pour les outils, travaux d'éléves, matériel nettoyage,... buffets fermés sous les tablettes.

1 interrupteur lumiére a I'entrée, electrification des établis par le haut Interrupteur général de sécurité avec poussoir et & clé avec lampe témoin.
Tablette pour machines avec prises 230V et 400V pour sableuse, 2 perceuses a colonne, un tas de fonte et le tour & métal (machines non comprises).
Zone de fraitement des surfaces, giclage et peinture, emplacement du four & céramique & définir.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, poubelles.

Installation d'air comprimé (1 compresseur mobile pour chaque salle).

Outillage et machines récupérés a SJA.

Armoires a pharmacie, téléphone d'urgence, extincteur.

Pas d'accés direct au dépot depuis I'extérieur mais par la rampe existante coté rue du Simplon.

Portes suffisamment larges pour le passage des machines, ...

Sol parquet + toles striées dans le secteur postes a souder.

Salle machines fer (zone professeurs) (dans batiment C) :
Accessible uniquement par le professeur.

Machines récupérées a SJA.

Poubelles, extincteur.

Installation d'air comprimé (1 compresseur mobile).

Salle de cartoennage (dans batiment A) :

7 grandes tables doubles (modéle & définir ultérieurement), 14 tabourets avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement), 1 table enseignant (modéle & définir
ultérieurement), 1 chaise enseignant avec pied cenfral réglable en hauteur (modéle idem éléves).

Env. 3.60 m' d'armoires sous clé pour le matériel

1 lavabo inox avec eau chaude et froide.

4 prises triple aux coins de la classe, 1 interrupteur lumiére et store & I'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle, tableau blanc (pour feutres).

Dépét cartonnage (dans batiment A) :

Env. 1.50 m' d'armoires sous clé ou étagéres pour le matériel de classe uniquement, env. 10.20 m' d'armoires pour le matériel, meuble central pour les stocks papier.
Rideaux de confort coté fagade extérieure.

4 prises triple aux coins de chague classe, 1 interrupteur lumiére et store a I'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, poubelle.

Porte de communication avec les salles de cartonnage coté fagade.

1.08 Unité d’économie familiale
Programme:
2Salles de théorie économie familiale , 1 Salle atelier économie familiale , 2 Salles de pré-apprentissage

Salles de théorie économie familiale :

12 pupitres individuels avec tablette ouverte au dessous (modeéle a définir ultérieurement), 12 chaises avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement), 1 table
enseignant (modéle a définir ultérieurement), 1 chaise enseignant avec pied central réglable en hauteur (modéle idem éléves).

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle a définir ultérieurement), env. 1.50 m' d’armoires sous clé pour le matériel de classe uniquement.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.
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1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
store 4 l'entrée.
Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, poubelle.

Salle atelier économie familiale :

2 blocs cuisine composés chacun de : 6 éléments, 1 évier et un mélangeur, 1 égouttoir, 2 plans de cuisson vitrocéram & 2 plaques, pas de hotte, 2 prises triples.
Rideaux de confort coté fagade extérieure.

4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et store & l'entrée.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

Porte de communication avec les salles de théorie coté fagade.

Salles de pré-apprentissage :

12 pupitres individuels récupérés, 12 chaises avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement), 1 table enseignant (modéle a définir ultérieurement), 1 chaise
enseignant avec pied central réglable en hauteur (modéle idem éléves).

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle & définir ultérieurement), env. 1.50 m' d'armoires sous clé pour le matériel de classe uniquement.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
store a l'entrée.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

1.09 Cuisine

Cuisines :

5 blocs cuisine (4 pour les éléves 1 pour la démonstration).

Bloc compose de : 7 éléments, 2 éviers et un mélangeur, 1 égouttoir, 1 four 4 air chaud, plan de cuisson vitrocéram, 1 hotte, 2 prises triples.
12 tabourets avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement).

Rideaux d'obscurcissement coté fagade extérieure.

4 prises triple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et store & l'entrée.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, tableau blanc (pour feutres), poubelle.

Env. 4.10 m’ d'armoires de rangement comprenant : 1 frigo, 1 congélateur, 2 micro-onde, 1 lave-vaisselle.

Economat :

Portes de communication avec les cuisines coté facade.

systéme de tri des déchets, 1 armoire congélateur, env. 11.70 m’ d'armoires de rangements, meuble central
4 prises triple aux coins de 'économat, 1 interrupteur lumiére et store & I'entrée.

1.10 Salle d’appui et de soutien

12 pupitres individuels partiellement récupérés, 12 chaises avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement),1 table enseignant (modéle & définir ultérieurement),
1 chaise enseignant avec pied central (modéle idem éléves).

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle a définir ultérieurement), env. 1,50 m' d'armoires sous clé pour le matériel de classe uniquement.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises friple aux coins de chaque classe, 1 interrupteur lumiére et
store a l'entrée.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

1.11 Salle d'étude
Les salles d'étude sont utilisées pour : I'étude (midi et aprés les cours), des examens, et comme salle de conférence
50-60 places nécessaire par salle (144m2)

54 pupitres individuels récupérés, 54 chaises avec pied central réglable en hauteur récupérées, 1 chaise enseignant avec pied central réglable en hauteur (modéle idem éleves).
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1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle & définir ultérieurement), env. 1.80 m’ d'armoires sous clé ou étagéres pour le matériel de classe uniquement.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel) sous le pupitre enseignant, 4 prises friple aux coins de chaque classe, 2 interrupteurs lumiére et
store aux entrées .

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

Possibilité de cloisonner en 2 (2x72m2).

Equipement spécifique pour les conférences (micro, sono, etc. encore & préciser).

1.12-1.13 Zone enseignants

Salle des maitre 1 : repos/repas

Petite cuisinette avec 2 plaques, frigo, machine & café, un évier avec eau froide et chaude, plan de travail. Hauteur de bar pour pause café avec armoires de rangement.
80 boites aux lettres pour professeurs, mobilier détente (pefites tables, év. canapés), 2 tables huit places

Env. 4.10 m’ d'armoires ou étageres pour la vaisselle ou du rangement.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

4 prises friple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére et store & l'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

Portes de communication coté fagade.

Salle des maitre 2 : travail individuel

14 tables individuelles (modéle & définir ultérieurement), 14 chaises avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement)

75 casiers professeurs individuels pour les effets personnels, dim. env. 40/40/160cm, env. 4.10 m' d'armoire sous clé, env. 6.00 m' d'étagéres pour le matériel pédagogique.
Rideaux de confort coté fagade extérieure.

6 boites de sol pour prises 230V et informatique, 4 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére et store & l'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle

Portes de communication cdté fagade.

Local photocopie avec dépot

3 photocopieuses-imprimante-scanner connectées par wifi aux ordinateurs de la salle de travail.

Env. 1.50 m' d'armoires sous clé pour stock, env. 5.10 m’ d'armoires sous clé pour stock, meuble central avec stock papier.
4 prises friple aux coins du local, 1 interrupteur lumiére et store & l'entrée

Poubelle.

Portes de communication avec les salles des maitres coté fagade.

Salle de travail : travail de groupe, rencontre des parents, psychologues

4 tables groupables (modéle a définir ultérieurement), 16 chaises a quatre pieds (modéle & définir ultérieurement)

1 meuble pour recevoir le panel interactif (modéle & définir ultérieurement), env. 1.50 m' d'armoires sous clé ou étagéres.

Rideaux de confort coté fagade extérieure.

1 boite de sol avec prise informatique double pour le systéme d'enseignement (panel), 4 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére et store a l'entrée
Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

1.14 OSP
Regoit des éléves dans son bureau et des gens extemne 4 I'école en dehors des heures scolaires.
2 orienteurs pour 1 femps plein. 1 zone bureau et une zone avec présentoir et table d'entretien,

Zone bureau :

2 tables enseignant (modéle a définir ultérieurement), 1 chaises avec pied central réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement), 4 chaises & quatre pieds (modsle & définir
ulterieurement)

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins du bureau, 1 interrupteur lumiére et store  I'entrée

Env. 1.60 m' d’armoires sous clé ou étagéres.

Rideaux de confort coté fagade extérieure, rideaux de confort coté zone d'accueil.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

les ateliers du passage, route de Beaumont 13, 1700 Fribourg

29



Juin 2012

Commune de Martigny, construction d'un cycle d'orientation avec aula

Zone auto documentation en libre accés pour les éléves :

2 présentoirs (dimension a définir), 1 surface d'affichage (dimension a définir), 1 table (modéle a définir ultérieurement), 6 chaises a quatre pieds (modéle a définir ultérieurement).
1 ordinateur avec internet.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére a l'entrée

Env. 1.50 m' d'armoires sous clé.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

1.15 +1.18 Administration et infirmerie
1 secrétariat avec réception, 1 bureau du directeur, 1 bureau du directeur adjoint, 1 salle de réunion pour 8 personnes, 1 coin photocopie, 1 local dépét, 1 coin kitchenette, 1 infirmerie,
1 local médiateur

Bureau directeur adjoint

1 table (modéle a définir ultérieurement), 1 chaise de bureau réglable en hauteur (modéle a définir ultérieurement) , 2 chaises & quatre pieds (modéle & définir ultérieurement).
Env. 1.60 m' d'armoires sous clé.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére et store a I'entrée

Rideaux de confort coté fagade extérieure, rideaux de confort coté kitchenette.

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1, poubelle.

Bureau directeur

1 table (modéle & définir ultérieurement), 1 chaise de bureau réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement), 2 chaises & quatre pieds (modéle & définir ultérieurement).
Env. 1.60 m' d'armoires sous clé.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére et store & I'entrée

Rideaux de confort coté fagade extérieure, rideaux de confort coté kitchenette.

Poubelle, panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

Salle de réunion

2 tables groupables (modéle a définir ultérieurement), 8 chaises a quatre pieds (modéle & définir ultérieurement).

Env. 1.60 m' d'armoires sous clé.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére et store a I'entrée
Rideaux de confort coté fagade extérieure, rideaux de confort c6té secrétariat.

Poubelle, panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

Accés depuis la zone secrétariat.

Secrétariat — guichet

2 tables (modéle a définir ultérieurement), 2 chaises de bureau réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement)
1 guichet longueur env. 1.50 m' avec étagéres en dessous, env. 3.10 m’ d'armoire sous clé.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére & l'entrée
Poubelle, panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

Entrée - copies

1 table (modeéle a définir ultérieurement), 1 photocopieur.

Env. 2.90 m' d'armoire sous clé, inclus 1 porte-habits.

2 prises friple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére a I'entrée

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

Kitchenette — dépbt :

1 table (modéle a définir ultérieurement), 6 chaises & quatre pieds (modéle & définir ultérieurement), Petite cuisinette avec frigo, machine & café, un évier avec eau froide et chaude,
plan de travail, env. 3.00 m' d'armoire sous clé, inclus 1 coffre-fort (dimension a définir).

2 prises triple aux coins du local, 1 interrupteur lumiére a I'entrée

Poubelle, panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

les ateliers du passage, route de Beaumont 13, 1700 Fribourg

30



Juin 2012

Commune de Martigny, construction d'un cycle d'orientation avec aula

Infirmerie

1 lit (modele a définir ultérieurement), 1 table (modéle a définir ultérieurement), 6 chaises a quatre pieds (modéle a définir ultérieurement).
Env. 1.60 m’ d'armoire sous clé ou étagéres pour pharmacie.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiere et store & I'entrée

Rideaux de confort cté fagade extérieure, rideaux de confort c6té médiateur.

Poubelle, panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

Acces depuis la zone médiateur.

Médiateur

2 tables groupables (modeéle a définir ultérieurement), 8 chaises & quatre pieds (modéle & définir ultérieurement).
Env. 0.90 m' d'armoire sous clé ou étagéres.

1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 2 prises triple aux coins de la salle, 1 interrupteur lumiére a l'entrée
Poubelle, panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite,...) format max. A1.

1.16 Bibliothéque

60 m' de rayonnages bibliothéque a 6 tablettes = 360 m’ (modéle & définir ultérieurement), 360 m' de rayons x 30 livres/m’ = place pour 10'800 ouvrages.

4x2 fables groupables pour fravail en groupes ou avec enseignant (modéle & définir ultérieurement), 37 chaises & quatre pieds (modéle & définir ultérieurement).
Tablette pour consultation individuelle avec prises 230V, 3 postes avec internet, 3x4 bacs & bandes dessinées groupés pouvant recevoir 1'920 albums (modeéle & définir
ultérieurement), espace lecture avec 4 fauteuils ou poufs (medéle & définir ultérieurement).

Banque de prét formée de 2 tables (modéle & définir ultérieurement), env. 3.20 m' d'étagéres pour rangement, env, 15.10 m' d’armoires sous clé pour rangement.
1 chaise de bureau réglable en hauteur (modéle & définir ultérieurement)

1 postes informatiques avec internet, 1 boite de sol pour prises 230V et informatique, 4 prises triple aux coins de la salle.

2 chariots & roulettes pour le transport des livres, 1 porte-habits (modéle & définir ultérieurement).

Panneau d'affichage pour les informations diverses (horaires, plan de fuite...) format max. A1, Surfaces d'affichage, poubelle.

Photocopieur avec 1 table (modele & définir ultérieurement).

Présentoir mobile (modéle & définir ultérieurement).

1.19 Atelier concierge et petit bureau

Situé au sous-sol sans lumiére naturelle.

1 table (modéle & définir ultérieurement), 1 chaise de bureau réglable en hauteur (modéle a définir ultérieurement)
Aménagement & définir.

1.23 Locaux sanitaires

Pour chaque étage :

2 wc hommes + 2 pissoires + 2 lavabos (avec miroirs), 4wc femmes + 2 lavabos (avec miroirs), 1 we handicapé avec lavabo et miroir, systéme séche-mains avec papier et poubelles.
Une partie des we du rez-de-chaussée sera attribuée aux enseignants et a I'administration.

Les we handicapés des étages seront également utilisables par le corps enseignant.

1.24 Locaux de nettoyage
1 local de nettoyage par étage de env. 8 m2.
Aménagement a définir.

1.25 Dépéts principaux

Au sous-sol, proche de I'ascenseur

1 local pour le stock, le dépdt et la distribution du matériel scolaire, env. 252m2.

Ce local a une ouverture quotidienne avec des horaires précis et fonctionne comme un kiosque pour la foumiture scolaire.

1.26 Dépéts secondaires
Eventuellement surfaces supplémentaires selon disponibilité du sous-sol.
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1.27 Locaux techniques
Programme batiment A : 307m2, 1 local chauffage, ventilation, sanitaire 288m2, 1 local électricité 11m2, 1 local informatique 8m2, programme batiment B : 33m2, 1 local 33m2

1.29 Ascenseur-monte-charge 825kg
Commande & clé, interdit aux éléves.

3. FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT DE L'AULA

Généralités
La salle de I'Aula sera utilisée environ 80 fois par année selon les premiéres estimations. Des utilisations trés différentes sont prévues, nécessitant chacune des configurations
spécifiques, d'un point de vue technique comme acoustique.

Utilisateurs et activités

Les locaux en relation avec I'Aula seront utilisés par les entités et pour les usages suivants:

Ecole: cheeurs éléves (répétition et concert), théatre interactif (prévention), projection de films, conférence, réunion de parents, remise de diplomes
Harmonie: répétition, concert, audition des éléves de 'ECM, festival ou concours de solistes

Cheeurs: répétition, concert

Danse: répétition, spectacle, estival, concours de danse

L'équipement de l'aula est congu pour répondre aux usages listés ci-dessus. Pour des utilisations différentes, il sera du ressort des utilisateurs d'amener les éléments complémentaires
éventuellement nécessaires, en complément de équipement de base.

Exigences Techniques

Le niveau des exigences de I'équipement technique est variable en fonction de I'utilisation mais se résume par les principes suivants:
- niveau faible: répétitions réguliéres, projection de films, conférences, réunions parents et remise de diplomes

- niveau moyen: concert cheeurs éléves, théatre interactif, répétitions, concerts, auditions, festivals

- niveau moyen a élevé: théatre professionnel, danse: répétitions, spectacles, festivals et concours

Acoustique : a définir par architectes et acousticien

Divers
Attention aux dimensions des portes: M. Frei préconise une largeur de 120cm
Ascenseur avec cabine 100/150 cm, porte largeur 100 cm (selon PV séance 17.06.2011)

2.01 Hall d'entrée et foyer
Equipement et installations a définir.
Besoin de panneaux d'affichages ou tableaux d'information, vitrine d'exposition de travaux ou autre, surface d'affichage & disposition des éléves, clé de rappel incendie.

2.02 Guichets, vestiaires
Vente de billets, penderies mobiles pour les habits.

2.03 Locaux sanitaires pour spectateurs
3 we hommes + 3 pissoires + 3 lavabos (avec mirairs), 6 we femmes + 3 lavabos (avec miroirs), 1 we handicapé avec lavabo et miroir, systéme séche-mains avec papier et poubelles.

2.04 Salle de I'aula pouvant accueillir 400 personnes

Gradins (profondeur 85-90 cm, hauteur 15-20 cm) et siéges fixes

Hauteur salle devant scéne : 7 m.

Boites de sol pour emplacement de la régie au centre ou & |'arriére de la salle.
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2.05 Scéne pour spectacles de danse et concerts
Sans cadre de scene.
Surface de scéne : largeur 9.50 m, profondeur 9 m. Hauteur scéne 5.80 m, y compris avant-scéne de env. 80 cm avec escaliers latéraux.

Plancher de scéne : sous-construction en bois et isolation contre le bruit, plancher flottant vitrifie noir, y.c. pour les dégagements de scéne latéraux et arriére.

Rideaux de scéne : 1 rideau de scéne principal en velours avec patience pour tirage a freuil et lambreguin, 1 rideau arriere et 1 rideau intermédiaire en coton molletonné avec patience
pour tirage & la main, 2x5 pendrillons latéraux en coton molletonné avec bras pivotants.

Ecran de projection : 1 horizon en PVC couleur blanc-lait enroulable sur tambour avec moteur, 1 écran de projection motorisé pour vidéo dans caisson anti-poussiére. Dimension 5 x
5m.

Equipement technique de la scéne : 2 moteurs de sécurité pour perches d'éclairage salle, 4 treuils de sécurité pour perches d'éclairage de scéne, 3 treuils de sécurité avec éléments
de réflecteurs acoustiques mobiles, 2 perches avec treuil de sécurité pour décors, 4 perches verticales (perroquets) pour la salle et la scéne, 1 lift vidéo motorisé, prises régulées,
prises directes, prises DMX, prises XLR, paniers & cables, ...

Eléments mobiles de la scéne : paroi acoustique composée de 11 panneaux de 1.20 x 3.25 m sur roulettes et encastrables pour stockage, podiums pour chceur composé de 3 gradins
de 4 éléments de 1 x 2 m. Hauteur réglable 20, 40 et 60 cm, podiums pour cheeur type Wenger composé de 9 éléments a 3 marches avec barriéres de sécurité, tapis de danse en
PVC ép. 1.20mm, largeur 1.60 m en rouleau de 30 m, 60 chaises (pour harmonie selon PV 17.06.2011).

eclairage de scéne et commande :

Perches de salle avec perroquets :6 projecteurs a découpe avec réflecteur et zoom réglable, 10 projecteurs & lentille plan-convexe avec focale réglable équipés de volets, 4 changeurs
de couleurs avec 16 couleurs commandés en DMX, 10 projecteurs avec ampoules.

Perches de scéne avec perroquets :10 projecteurs a lentille plan-convexe avec focale réglable, 10 projecteurs a lentille de fresnel avec focale réglable, 8 projecteurs d'ambiance et
d'horizon avec verres de protection, 10 projecteurs avec ampoules.

Arriére scéne : Projecteur de poursuite avec pied télescopique et changeur de couleur a 5 couleurs.

Commande de I'éclairage :1 pupitre de commande a mémoires 24/48 circuitt, 1 armoire de puissance 48 dimmers unitaires, 3 boitiers de raccordement DMX.

Installation de sonorisation :

Régie de son :
1 table de mixage numérique avec 32 entrées, 1 lecteur de CD, 1 minidisc, 1 flight case simple.

Microphones : 2 récepteurs pour micro sans fil, 2 microphones émetteurs a main, 3 microphones avec interrupteurs (chanteurs), 6 pieds avec girafe, 6 microphones pour cheeurs
suspendu sur les perches.

Diffusion scéne et arriére salle : 2 enceintes acoustiques 2 voies, 2 enceintes acoustiques subwoofer, 2 enceintes acoustiques 2 voies avec support mural, 4 amplificateurs de
puissance, 1 processeur crossover, 1 préamplificateur mélangeur, 4 retours de scene 2 voies, 1 rack pour le montage.

Installation vidéo : 1 projecteur vidéo, 1 lecteur DVD, 1 magnétoscope S-VHS, 1 inteface VGA.

Boucle pour malentendants : 2 amplificateurs, 1 compensateur boucle, 1 serpent en fil isolé.

2.06 Dégagement de scéne latéral et arriére de env.2m

Séparation de la scéne par des pendrillons latéraux avec bras pivotants et rideau arriére amovible, hauteur du dégagement de scéne idem scéne = 5.80 m.

Ces espaces doivent permettre de manipuler I'équipement de scéne et ne doivent pas étre encombrés.
Il est prévu que le piano & queue y soit stocké. Dimension des portes pour passage du piano a queue.
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2.07 Local vestiaire
Pas de séparation homme / femme, 1 wc, 1 douche et 1 lavabop, banquettes, crochets, tablette avec miroirs et éclairage pour maquillage, haut-parleur pour entendre ce qu'il se passe
sur la scéne, casiers, armoires.

2.08-2.09 Local de rangement divisible

Pour praticables de scéne amovibles et éléments de cloisons acoustiques amovibles (quantité a définir).
Se trouve proche de la scéne avec larges portes.

Nombre d'éléments a entreposer et nombre d'utilisateurs & définir.

Zones séparées par ulilisateurs (casiers, armoires) a définir.

Rangement avec fermeture a clé pour rack, micros, décors de scéne (quantité a définir).

Equipement: Tables (pour manipuler les instruments et leurs étuis de rangement).

Bar
3 meuble-brasserie a 6 tiroirs pour boissons, 1 Lave-vaisselle sous plan de travail, plan de travail pour préparation des boissons et service, armoires de rangement (quantité a définir).

Stock-rangement
Pour stock de boissons et matériel divers (neftoyage,...).

Ascenseur-monte-charge 825kg
Dimension de la cabine 100/150 cm
Dimension du passage de porte 100 cm

4. FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT DU REFECTOIRE ET CUISINE

Utilisateurs et activités
Deux services de 200 repas sont prévus au réfectoire. Actuellement les professeurs ne mangent pas dans le réfectoire & midi. Aucune zone ne leur sera réservée. Personne d'extra-
scolaire ne mange & midi dans le réfectoire. Une dizaine de repas sont fournis pour la nurserie voisine.

Généralités
L'équipement de la cuisine est congu pour des plats "raditionnels”.

Personnel
Estimé a 8 -10 personnes

Livraisons
Le nombre de livraisons par défauts est estimé a 2 par semaine.

Hottes

Plusieurs hottes sont nécessaires et réparties dans la zone cuisine: 1 en dessus des fours & niveaux et bloc de fourneaux central, 1 en dessus du four & patisseries, 1 en dessus de la
grande machine a laver.

Un éclairage est généralement intégré dans les hottes

Lumiére du jour, vue sur 'extérieur
Pas obligatoires mais recommandés

Nettoyage
Pour le nettoyage a grandes eaux, il faut prévoir dans la zone de la cuisine professionnelle : grilles de sol, un jet d'eau (longueur tuyaux environ 10-15m)
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Poubelles dans zone cuisine
Des poubelles sont indispensables dans la zone de production, elles doivent pouvoir étre ouvertes sans utiliser les mains (hygiéne), par des systémes a pédale

1.20 Réfectoire
210 places assises avec chaises.
Modéles de tables et chaises a définir.

1.21 Cuisine professionnelle (pour réfectoire)

1.211 Zone de distribution / self service

C'est la zone d'interface entre la cuisine et les clients (utilisateurs). Elle doit étre aménagée, dans [idéal, perpendiculairement aux éléments de production. Il n'y a pas de zone
intermédiaire de dépose des plats. La largeur de 'espace de circulation a I'arriére du comptoir (cuisine) sera de 120 cm min. Zone services (couteaux, fourchettes, cuilléres, serviettes,
plateaux, ...).

Equipement: Comptoir longueur de 10 m env., largeur min. 115 cm (plateaux 30 cm + bain-marie 82 cm), Chauffe-assiette et bols (capacité 400 assiettes et 200 bols), 4 &léments bain-
marie sur armoire chauffante avec four de maintien en température, 1 passe chauffant, 1 vitrine réfrigérée self-service pour desserts, 1 vitrine réfrigérée salades, 2 lave-mains,
Ensemble de 400 piéces (assiettes, bols, couteaux, fourchettes, cuilléres & soupe,...), Ensemble de 400 plateaux, 3 chariots de service, 1 fontaine  eau.

1.212 Préparation/production chaude

Zone de préparation et cuisson des aliments.

Espace entre éléments (120 cm : ouverture portes 80cm + passage).

Equipement:

1 plan de travail longueur 350 cm, 2 fours air chaud vapeur électriques, 1 bloc fourneau avec 4 feux, 2 bain-marie et 1 plonge, 1 sauteuse électrique & récupérer dans batiment existant
selon demande de S. Jordan, 1 braisiére basculante, 1 marmite basculante (100 litres), 1 armoire choc froid, 1 four micro-ondes, 2 chariots de transport, 1 poubellea avec pédale, 1
grille de sol, 2 bacs de sol, 1 hotte de ventilation pour fourneau, marmite, braisiére.

1.213 Préparation/production froide

Préparation des éléments n'ayant pas besoin de cuisson (par exemple : salades).

Nettoyage des aliments ou des ustensiles.

Equipement: 1 plan de travail longueur 300 cm, 1 laminoir de table, 1 machine de mise sous-vide avec table, 1 table plonge légumes avec 2 bassins + épluchage, 1 coupe-légumes, 1
éplucheuse a patates, 1 poubelle avec pédale, 1 grille de sol.

1.214 Pitisserie

Zone de préparalion et de cuisson de la patisserie.

Equipement: 1 armoire réfrigérée, 1 plan de travail avec granit et rangement au dessous longueur 300 cm, 3 frigos, 2 congélateurs, 1 sorbetiére, 1 four & patisseries, 1 poubelle avec
pédale, 1 grille de sol.

1.215Grill/friteuse
1 élément (env. 80/200cm)
Equipement : 2 friteuses doubles électriques (7-9 litres), 1 poubelle avec pédale, 1 grille de sol.

1.22 Locaux de services pour la cuisine professionnelle

1.221 Entrée, réception marchandise

Accés direct depuis I'extérieur, réception des livraisons, déballage et préparation des marchandises, nettoyage des légumes.
Equipement : 1 batteur-mélangeur, 1 table plonge avec 2 bassins, 1 balance d'arrivage.

1.222 3 chambres froides
Proches de ['entrée, Idéalement organisées en enfilade, de maniére chronologique : +5°C produits laitiers, - 5°C fruits et Iégumes, - 20°C congélateur.
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1.223 Economat
Proche de I'entrée, stockage des denrées seches (pates, céréales, ...).
Equipement : Etagéres pour stockage.

1.224 Laverie vaisselle

Avec acces extérieur.

Séparée de la cuisine mais avec liaison par une porte.

Equipement: 1 Lave-vaisselle a capot double paniers avec table entrée et sortie laverie, 1 Lave-vaisselle sous plan de travail, 1 table plonge casseroles avec 1 bassin, zone retour sale
(verre, poubelle, couverts, bols, assiettes, plateaux), 1 hotte de ventilation pour lave-vaisselle

1.225 Vestiaires personnel

Le personnel dispose de locaux pour se changer avant et apres le service.

Nombre d'employés : entre 8 et 10 personnes.

1 vestiaire hommes 5 places avec 1 vestiaire femmes 5 places, 1 douche et 1 WC, casiers.

1.226 Bureau gérant

Espace dédié a la gestion et a I'administration, réservé au gérant.

Idéalement, il faudrait avoir une bonne vision sur les cuisines depuis le bureau (emplacement stratégique).
Equipement: 1 table + 1 chaise, 1 ordinateur avec connexion internet.

1.227 Zone stockage matériel
En rapport avec la cuisine pour le stockage de grilles, vaisselle, ...
Equipement: etagéres pour stockage.

1.228Local poubelles

Accés direct depuis l'extérieur.
Equipement: 6 containers "standard” : papier, composte, verre, plasique/pet, aluminium, sacs poubelle.

5. FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3.02 Couvert a vélos pour 150 Vélos
Aux extrémités du batiment A ou sur la place devant le batiment C, fixation des vélos sur rételiers.

3.05 Accés livraison cuisine réfectoire
Accés livraison a l'extrémité de la cour d'école proche de la cuisine du réfectoire.
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5.1 PLANNING DES PROCEDURES

phases d'étude par les architectes et mandataires [0l phases de construction ([
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5.2 PLANNING DE LA REALISATION

PLANNING DES TRAVAUX DU 10.05.2012
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6.1 POINTS CRITIQUES PRECEDENTS Selon I'analyse des risques établie en 2010, les risques identifiables étaient les suivants:

- Refus du crédit de construction

- Refus du crédit de construction anticipé (canton et commune)

- Non obtention du permis pour l'installation des pavillons provisoires

- Délais non maitrisables (retard dans |'obtention du permis de construire et des crédits)
- Modification des exigences normatives en cours d'opération

- Opposition des voisins & I'enquéte publique

- Augmentation des colts de construction en cours d'opération (indexation)

- Recours contre adjudications (appels d'offres soumis aux accords de 'OMC)

- Présence d’amiante (avérée), PCB ou autres produits toxiques dans les batiments

- Découvertes archéologiques lors des travaux de terrassements

6.2 POINTS CRITIQUES ACTUELS En 2012, les risques identifiables sont les suivants:

- Délais non maftrisables (retard dans I'obtention du permis de construire, retard dans la validation du transformateur par 'ESTI)
- Modification des exigences normatives en cours d'opération (notamment sur le batiment C, abris pc, feu, minergie)

- Augmentation des coiits de construction en cours d'opération (indexation)

- Recours contre adjudications (appels d'offres soumis aux accords de 'OMC)

- Présence d'amiante, PCB ou autres produits toxiques dans les batiments non décelé durant les expertises

- Découvertes archéologiques lors des travaux de terrassements

- Présence de radon dans des valeurs élevées (conséquences financiéres)
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